Vlastní registrační číslo
105/2015
Spisový a skartační znak

JUDr. Libor Janků
advokát
Advokátní kancelář Cheb, Mánesova 13
Tel. 354 423 366 , Fax: 354 560 380
ID datové schránky: xjqhdux
e-mail: akjanku@seznam.cz

Smlouva o dílo uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami :

ZHOTOVITELEM :

INTER – PRO CZ, s.r.o.
Velkomoravská 3891, 695 01 Hodonín
IČO : 25 53 29 87
DIČ : 309-25 53 29 87
Zastoupená : Josefem Zdařilem
Ve věcech smluvních : Josefem Zdařilem – jednatelem společnosti
Ve věcech technických : Ing. Karel Adam
Manažer zakázky : Miroslav Mega

Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 31134, zápis proveden 30.června 1998.

a

OBJEDNATELEM :

Město Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně,
zastoupené starostou města p. Ivem Mlátilíkem
IČO : 0025 3936

1. Předmět smlouvy :

Předmět díla a tedy předmět závazku (plnění) zhotovitele se touto smlouvou sjednává a je dán v souladu se závaznou cenovou nabídkou zhotovitele.

Zhotovení, dodání a instalace atypického kancelářského nábytku dle návrhu ing. Poláška a dokumentace předané kanceláří starosty města. Soupis prací a dodávek je zobrazen v položkovém rozpočtu a výkresové dokumentaci.

1a. Bližší specifikace předmětu smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a objednatel převzít a zaplatit typový a atypický interiér v rozsahu oboustranně odsouhlasené dodavatelské dokumentace a cenové nabídky, která přesně specifikuje materiálové provedení díla, jeho rozsah a cenu.
Dodavatelská dokumentace a položková cenová nabídka je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Cena díla :

Je stanovena dohodou obou smluvních stran při podpisu smlouvy. Cenu díla lze upravit po vzájemné dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě.

Cena celkem bez DPH	**974.743,00 Kč**
DPH 21 %	**204.696,00 Kč**
Cena celkem s DPH	**1.179.439,00 Kč**

3. Poskytnutí zálohy :

Zálohy se neposkytují.

Zhotovitel vystaví dílčí faktury dle harmonogramu dodávek a fakturace, který je nedílnou součástí smlouvy.

Doba splatnosti daňových dokladů je 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli vystaveného dle vzájemně odsouhlaseného soupisu dodávek, oceněného dle položkového rozpočtu.

4. Způsob provedení díla :

Objednatel má právo kontrolovat průběh provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, ne však kratší 15-ti dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení.

Zhotovitel ručí za škody způsobené na předmětné nemovitosti a jejím vybavení jeho pracovníky při montáži nábytku.

5. Termín a místo provedení díla :

Provádění díla zhotovitelem bude zahájeno nejpozději dne 1.7.2013
Dílo bude řádně zhotovitelem provedeno, dokončeno a předáno objednateli, bez vad a nedodělků, nejpozději do 16.8.2013
Místo předání díla : MěÚ, Nádražní 5, Františkovy Lázně

Součástí řádného předání díla je provedení kontroly díla ze strany objednatele a potvrzení řádného naplnění smlouvy podpisem předávacího protokolu.

V případě, že zhotovitel poruší svou smluvní právní povinnost z této smlouvy, a tedy nedodrží termín dokončení a předání díla v dohodnutém termínu podle této smlouvy nejpozději do 16.8.2013, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele, za porušení povinnosti zhotovitele prodlením se splněním sjednané právní povinnosti zhotovitele, ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení zhotovitele.

V případě, že zhotovitel poruší svou smluvní právní povinnost z této smlouvy, a nedodrží termín odstranění drobných vad a nedodělků podle čl. 7 (druhý odstavec) této smlouvy ve sjednaném termínu podle předávacího protokolu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele, za porušení povinnosti zhotovitele prodlením s odstraněním drobných vad a nedodělků, ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele.

6. Způsob úhrady konečné ceny díla :

Závěrečná fakturace díla bude provedena po předání zakázky, po bezvadné montáži. Faktura bude splatná do 10-ti dnů ode dne předání díla.

7. Odpovědnost za vady díla :

V případě, že dílo má vážné vady nebo nedodělky, pak objednatel není povinen dílo převzít a není povinen ani k podpisu předávacího protokolu. Do doby odstranění všech vad a nedodělků, tj. do doby řádného provedení díla, není dílo řádně předáno objednateli. Smluvní pokuta podle čl. 5 této smlouvy platí pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, bez vad a nedodělků, v souladu se sjednaným předmětem díla, tedy i po dobu odstraňování zjištěných vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že drobné vady a nedodělky , které nebrání trvalému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla. Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky odstranit s největším urychlením. Konkrétní termíny odstranění budou uvedeny v předávacím protokolu.

V případě, že při předání bude zjištěno mechanické poškození u jakéhokoliv kusu nábytku a nebudou objednatelem akceptovány opravy (tmelením, kytováním, lakování atd.), poškozený kus nebo díl bude nahrazen novým, a to v termínu do 14 dnů na náklady zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 36 měsíců ode dne předání díla.

8. Odstoupení od smlouvy :

Kromě případů již uvedených ve smlouvě může strana odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se jinak, jestliže druhá strana podstatně poruší smluvní povinnost. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje :

- objednatel neposkytl zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou k provedení díla, ač byl na to písemně upozorněn,
- dílo nebylo objednateli předáno ani v dodatečné lhůtě, ne však kratší než 20 dnů, kterou objednatel zhotoviteli poskytl. To neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu předání díla bylo zaviněno objednatelem.

V případě, kdy dílo nebude předáno objednateli bez vad a nedodělků, ve výsledku určeném smlouvou, ve sjednané lhůtě podle čl. 5 této smlouvy, ani v dodatečné náhradní lhůtě 1 měsíce, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit s tím, že ujednání o smluvní pokutě ve prospěch objednatele není odstoupením od smlouvy dotčeno.

9. Ostatní ujednání :

Nebezpečí škody a nahodilé zkázy přechází na objednatele dnem předání díla.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemného dodatku. Předmět díla až do úplného zaplacení objednatelem, zůstává majetkem zhotovitele.

Uzavření této smlouvy na straně objednatele bylo schváleno rozhodnutím starosty města ze dne 28.5.2013, č. usnesení 188/13

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :

1. Cenová kalkulace
2. Harmonogram prací – fakturace
3. Dodavatelská dokumentace

Ve Františkových Lázních dne 29.5.2013

Město Františkovy Lázně
Ivo Mlátilík, starosta
objednatel

INTER – PRO CZ, s.r.o.
Josef Zdařil, jednatel
zhotovitel

MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

INTER PRO CZ s.r.o.
Velkomoravská 3891, 695 01 Hodonín
IČ: 25532987, DIČ: CZ25532987
TEL.: 518 343 773, FAX: 518 343 774

INTER – PRO CZ,s.r.o. Hodonín, Velkomoravská 3891

VÝROBA NÁBYTKU-INTERIÉRY-PROJEKCE-MONTÁŽ

Telefon 518 343 773, www.interprocz.cz, info@interprocz.cz, IČ:25532987

Město Františkovy Lázně

Starosta

Pan Ivo Mlátilík

Nádražní č.5

351 01 Františkovy Lázně

V Hodoníně 30.4.2013

Vážený pane starosto,

Na podkladě Vaší žádosti jsme vypracovali cenovou nabídku na výrobu a dodání kancelářského nábytku dle přiloženého projektu, který Vám zasíláme.

S přáním pěkného dne

Za společnost

Miroslav Mega

INTER PRO CZ s.r.o.
Velkomoravská 3891, 695 01 Hodonín
IČ: 25532987, DIČ: CZ25532987
TEL.: 518 343 773, FAX: 518 343 774

INTER – PRO CZ,s.r.o. Hodonín, Velkomoravská 3891

VÝROBA NÁBYTKU-INTERIÉRY-PROJEKCE-MONTÁŽ

Telefon 725 786 700, fax 518 343 774 , e-mail: mega@interprocz.cz

CENOVÝ NÁVRH VYBAVENÍ INTERIÉRU KANCELÁŘÍ VEDENÍ MěÚ VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH NÁBYTKEM

VYPRACOVANÝ DLE NÁVRHU ING.POLÁŠKA

INTER – PRO CZ, s.r.o. Hodonín, Velkomoravská 3891,
VÝROBA NÁBYTKU - INTERIÉRY - PROJEKCE – MONTÁŽ
telefon 518343773, fax 518343774,e-mail: info @interprocz.cz

30.4.2013
MěÚ Františkovy Lázně
pan Ivo Mlátilík
starosta města

Věc: KANCELÁŘE VEDENÍ MěÚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
DLE NÁVRHU ING. Poláška

NÁBYTEK

		ks/mb/m2	cena/ks	celkem
	SEKRETARIÁT			
1.	pult a pracoviště sekretářky	1	72 215	72 215
	nábytková sestava v sekretariátu	1	58 155	58 155
	celkem			**130 370**
3.	**KANCELÁŘ STAROSTY**			0
	pracovní stůl s jenacím stolem	1	61 883	61 883
	nábytková sestava v kanceláři starosty	1	62 806	62 806
	konferenční stolek	1	10 776	10 776
	panel pod TV	1	21 330	21 330
	celkem			**156 795**
4.	**KANCELÁŘ MÍSTOSTAROSTY**			0
	pracovní stůl s jednacím stolem	1	51 992	51 992
	nábytková sestava v kanceláři	1	137 845	137 845
	celkem			**189 837**
5.	**KACELÁŘ TAJEMNÍKA**			
	pracovní stůl s jednacím stolem	1	51 992	51 992
	nábytková sestava v kanceláři	1	116 907	116 907
	celkem			**168 899**
6.	**KUCHYŇKA**			0
	kuchyňská nábytková sestava	1	29 119	**29 119**
	celkem			**29 119**
7.	**COPY CENTRUM**			0
	skříňka pod kopírku	1	5 880	5 880
	sestava úložných skříní	1	16 993	16 993
	celkem			**22 873**
8.	**WC sestava**			

	závěsná skříňka na WC	1	9 151	**9 151**
	skříňka pod umyvadlo	1	11 747	**11 747**
	celkem			**20 898**
	DVEŘE			
	posuvné dveře do pouzdra vč.oblož.zárubně	2	16 976	**33 952**
	doprava a montáž	1	222 000	**222 000**
CENA CELKEM BEZ DPH.				**974 743**

Za firmu INTER-PRO CZ, s.r.o.
Miroslav Mega

INTER PRO CZ s.r.o.
Velkomoravská 3891, 695 01 Hodonín
IČ: 25532987, DIČ: CZ25532987
TEL.: 518 343 773, FAX: 518 343 774